



**DETERMINAZIONE N. 779 DEL 31/12/2015**

**SETTORE Servizi al Territorio e al Patrimonio**

Oggetto:

**Realizzazione di opere idrauliche in località Focognano per la compensazione di interventi urbanistici nel territorio". CUP n°C83G14000200002 – CIG n° 6454393D96. Aggiudicazione definitiva dell'appalto.**

Responsabile del procedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

Responsabile del provvedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*

---

**PARERI ED ATTESTAZIONI**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 21 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*

---

*La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.*

**OGGETTO:** . “Realizzazione di opere idrauliche in località Focognano per la compensazione di interventi urbanistici nel territorio”. CUP n°C83G14000200002 – CIG n° 6454393D96. Aggiudicazione definitiva dell'appalto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE 6°- Servizi al Territorio e al Patrimonio  
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti  
Nominato con decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2014

**Premesso che:**

- con deliberazione G.C. n. 195 del 17/09/2013 è stato approvato il progetto preliminare relativo alla “Realizzazione di opere idrauliche in località Focognano per la compensazione di interventi urbanistici nel territorio”, redatto dall’Ing. Andrea Sorbi, del costo complessivo di € 950.000,00, il cui finanziamento è previsto mediante contributi di privati già erogati;
- con deliberazione G.C. n°66 del 09/06/2015 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di cui trattasi, redatto dall’Ing. Andrea Sorbi, del costo complessivo di € 950.000,00;
- con determinazione dirigenziale del 6° Settore n°5 43 del 29/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, redatto dal Professionista incaricato e dall’Ing. Niccolò Neroni per quanto riguarda il Piano di sicurezza e di coordinamento, del costo complessivo di € 950.000,00, di cui € 745.335,55 per lavori (compresi € 18.766,63 per oneri della sicurezza) ed € 204.664,45 per somme a disposizione;
- con la medesima determinazione è stato dato atto che la copertura finanziaria della spesa è assicurata per € 213.541,79 mediante impegni già assunti, come nella stessa indicati, per € 5.962,68 mediante impegno da assumere al Cap. 1048 del Bilancio 2015 e per € 730.495,53 mediante prenotazione di impegno ai capitoli ivi indicati;
  - con determinazione dirigenziale del 6° Settore n. 556 del 30/10/2015 è stato stabilito di procedere al conferimento dell’appalto dei lavori in parola mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**Visto** il verbale di gara della seduta del 26/11/2015, dal quale risulta che l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto è stata disposta a favore dell’Impresa La Calenzano Asfalti S.p.A., con sede a Calenzano Via di Le Prata n. 93, la quale ha offerto il prezzo di € 458.740,52, corrispondente ad un ribasso del 36,864 % sull’importo base d’asta di € 726.568,92;

**Dato atto** che nei confronti dell’aggiudicatario sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia;

**Ritenuto pertanto:**

- di approvare il verbale di gara del 26/11/2015 relativo all’appalto per la “Realizzazione di opere idrauliche in località Focognano per la compensazione di interventi urbanistici nel territorio”;
- di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola all’Impresa La Calenzano Asfalti S.p.A. di Calenzano per l’importo di € 477.507,15, di cui €

- 458.740,52 per lavori, corrispondente ad un ribasso del 36,86% sull'importo a base d'asta ed € 18.766,63 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- di rideterminare, per effetto dell'aggiudicazione definitiva, il quadro economico, come segue:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
-	lavori al netto del ribasso del 36,86 %	€ 458.740,52
-	oneri della sicurezza	€ 18.766,63
Totale A)		€ 477.507,15
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
-	IVA 22%	€ 105.051,57
-	Copertura assicurativa validatore	€ 500,00
	Tassa di gara	€ 375,00
-	Fondo incentivante ex art. 93 D.Lgs. 163/06	€ 5.962,68
-	Spese tecniche (progettazione e dir. Lavori)	€ 36.287,68
-	Accantonamento ex art. 12 DPR 207/2010	€ 23.875,36
	Accantonamento ex art. 133 D.Lgs. 163/06	€ 14.325,21
-	Economie derivanti da ribasso d'asta, imprevisti e arrotondamenti	€ 286.115,35
Totale B)		€ 472.492,85
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 950.000,00</b>

**Vista** la vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**Vista** la deliberazione C.C. n. 134 del 30.07.2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2015;

**Vista** la deliberazione G.C. n. 100 del 05.08.2015, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015;

**Attestata** la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## DETERMINA

- 1) Di approvare il verbale di gara del 26/11/2015 relativo all'appalto per la "Realizzazione di opere idrauliche in località Focognano per la compensazione di interventi urbanistici nel territorio", con il quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, depositato in atti presso il 6° Settore;
- 2) Di dare atto dell'esito positivo dei controlli e delle verifiche previste dalla vigente normativa in materia sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal soggetto aggiudicatario;
- 3) Di aggiudicare in via definitiva l'appalto in parola all'Impresa La Calenzano Asfalti S.p.A. con sede in Calenzano, Via di Le Prata n. 93 (C.F. e P. IVA n. 01944720489), per l'importo di € 477.507,15, di cui € 458.740,52 per lavori, corrispondente ad un ribasso del 36,86% sull'importo a base d'asta ed € 18.766,63 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

- 4) Di rideterminare, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il quadro economico progettuale in complessivi € 950.000,00, come distribuito in premessa;
- 5) Di subimpegnare conseguentemente la somma complessiva di € 582.558,72 (importo lavori ed IVA 22%) a favore dell'Impresa La Calenzano Asfalti S.p.A., mediante imputazione ai sottoelencati capitoli ed impegni:
- per € 11.597,05 al Cap. 384 del Bilancio 2015, Cod. 2.09.02.01, impegno n°1416;
  - per € 221.522,61 al Cap. 980, art. 15, del Bilancio 2015, Cod. 2.09.06.01, impegno n°1417;
  - per € 735,08 al Cap. 1260 del Bilancio 2015, Cod. 2.09.02.01, impegno n°1418;
  - per € 32.603,47 al Cap. 1262 del Bilancio 2015, Cod. 2.09.02.01, impegno n°1419;
  - per € 158.549,51 al Cap. 1048 del Bilancio 2015, Cod. 2.09.06.01, impegno n°1420;
  - per € 157.551,00 al Cap. 980 art. 3, impegno 544/2015;
- 6) Di dare atto che l'importo residuo di € 367.441,28 risulta impegnato come segue:
- Per € 19.328,11 al Cap. 384 del Bilancio 2015, impegno 794/2015;
  - Per € 375,00 al Cap. 384 del Bilancio 2015, impegno 794, subimpegno 1435;
  - Per € 36.287,68 al Cap. 1260, impegno 779/2015; di cui € 21.569,60 già liquidati;
  - per € 5.962,68 al Cap. 1048 del Bilancio 2015, impegno n°1415;
  - per € 205.487,81 al Cap. 1048 del Bilancio 2015, Cod. 2.09.06.01, impegno n°1420;
  - per € 100.000,00 al Cap. 1049 del Bilancio 2015, Cod. 2.09.06.01, impegno n°1421;
- 7) Di dare atto che l'incarico di Direzione Lavori sarà svolto dall'Ing. Andrea Sorbi, mentre il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà svolto dal Dott. Niccolò Neroni;
- 8) Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Il Direttore del 6° Settore  
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)